

見 積 調 書

業 務 名 市道柁沢線修正設計業務

履 行 場 所 八幡平市 平舘 地内

履 行 期 間 令和7年7月4日～令和8年3月31日

令和7年6月24日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
北光コンサル(株)	1,000,000	—	—	決定

予定価格（税抜） 3,820,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

業 務 名 市道堀切東線用地測量業務

履 行 場 所 八幡平市 堀切 地内

履 行 期 間 令和7年7月4日～令和7年12月26日

令和7年6月24日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
㈱北進測量設計	2,280,000	—	—	決定

予定価格（税抜）2,290,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

業 務 名 公共下水道施設改築（機械設備）現場監理技術業務

履行場所 八幡平市 大更 地内

履行期間 令和7年7月25日～令和8年3月31日

令和7年7月18日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
㈱東京設計事務所 盛岡事務所	2,800,000	—	—	決 定

予定価格（税抜）

2,890,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

業 務 名 寺田・平舘寺田南地区機能強化対策工事積算業務

履 行 場 所 八幡平市 帷子 地内

履 行 期 間 令和7年7月1日～令和8年3月31日

令和7年6月25日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
岩手県土地改良事業団体 連合会	2,740,000	—	—	決定

予定価格（税抜）

2,757,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。